

Số: ~~198~~ /QĐ-YHB

Hải Phòng, ngày 06 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2
(Sửa công chính, công phụ, tường rào bao quanh)

VIỆN TRƯỞNG VIỆN Y HỌC BIỂN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;


Căn cứ Quyết định 907/QĐ-YHB ngày 31/07/2025 của Viện Y học biển về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa công chính, công phụ, hàng rào bao quanh);

Căn cứ Quyết định 967/QĐ-YHB ngày 08/08/2025 của Viện Y học biển về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa công chính, công phụ, hàng rào bao quanh);

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-YHB ngày 16/9/2025 của Viện trưởng Viện Y học biển về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa công chính, công phụ, hàng rào bao quanh);

Căn cứ E-HSMT, E-HSDT của các nhà thầu tham dự gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa công chính, công phụ, hàng rào bao quanh);

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 501/BCĐG-SĐ ngày 01/10/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Sông Đà về việc



đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa cổng chính, cổng phụ, hàng rào bao quanh);

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 02/10/2025 giữa Viện Y học biển và Nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo số 351/BCTĐ-GM ngày 06/10/2025 của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Gia Minh về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa cổng chính, cổng phụ, hàng rào bao quanh);

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa cổng chính, cổng phụ, tường rào bao quanh), bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2500400265
- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa cổng chính, cổng phụ, tường rào bao quanh)
- Giá gói thầu: 1.877.443.783 đồng
- Tên Chủ đầu tư: Viện Y học Biển
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng 16
- Giá dự thầu: 1.871.257.348 đồng
- Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có): 1.831.960.943,692 đồng
- Giá trúng thầu: 1.831.961.000 đồng
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Huy Toàn	0107322641	Nhà thầu xếp hạng thứ hai

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao P. QTVT-TBYT, P. TC-KT và các khoa, phòng chức năng có liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng phòng QTVT-TBYT, Trưởng phòng TC-KT, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



VIỆN TRƯỞNG
TS.BSNT Nguyễn Bảo Nam

